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219.90 29.95 56 19.548 36.359 3. ФЕРм 08-02-390-01  

(Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 
747 от 21.12.2010.)  

Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м 

1.86 

148.72 0.12 

409 277 

 0.012 0.022 

 Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202 

 Поправки: ПЗ: *0.8 

116.94 46.73 563 4.224 50.899 4. ТЕРм 08-02-399-01  

Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м 

12.05 

27.81 15.31 

1 409 335 

185 1.884 22.702 

 Поправки: ПЗ: *0.8 

9.70   1.2 54 5. ТЕРм 10-04-066-07  

Розетка микрофонная, 1 шт. 

45 

8.95  

437 403 

   

26.35   2.472 148.32 6. ТЕРм 11-04-020-01  

Разъемы штепсельные с разделкой и включением 
экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, 
количество подключаемых жил 14 шт.(в розетках и в 
кроссе), 1 шт. 

60 

20.34  

1 581 1 220 

   

1.82   0.24 7.2 7. ТЕРм 10-06-033-33  

Замена нумерации на распределительной коробке 
(Маркировка розеток), 1 коробка 

30 

1.79  

55 54 

   

467.41 348.18 2 089 9.42 56.52 8. ТЕРм 10-01-014-01  

Кросс абонентских линий, 1 стрейф 

6 

79.32 34.54 

2 804 476 

207 3.924 23.544 

4 414.88 3 478.94 278 116.556 9.324 9. ТЕР 46-03-009-08  

Пробивка в стенах отверстий круглых диаметром до 50 
мм, 100 шт. 

0.08 

935.94 300.12 

353 75 

24 34.104 2.728 

 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 

1 206.39 396.87 71 98.362 17.705 10. ТЕР 15-01-047-15  

Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по 
каркасу из оцинкованного профиля, 100 м2 
поверхности облицовки 

0.18 

809.52 7.40 

217 146 

1 0.73 0.131 

 Начисления: Н3= 1.2*0.8, Н4= 1.2*0.8, Н5= 1.2*0.8, Н48= 0 

1 783.80 620.12 112 141.395 25.451 11. ТЕР 15-01-047-15  

Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по 
каркасу из оцинкованного профиля (материалы ранее 
демонтированные), 100 м2 поверхности облицовки 

0.18 

1 163.69 11.57 

321 209 

2 1.14 0.205 

 Начисления: Н3= 1,2*1.25, Н4= 1,2*1.25, Н5= 1,2*1.15, Н48= 0 

 

 Раздел 1.  Материалы не учтенные ценником 

 

2.01     12. С1 Ц-п-ка.  

Кабель UTP  LegraNd  4х2х0,52  категория 5Е 

(9,25*1,08/4,96), м 

2947 

  

5 936  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 



 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18.45     13. С2 Ц-п-ка.  

Кабель канал  Рувинил 100х60 (84,75*1,08/4,96), м 

42 

  

775  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

4.57     14. С3 Ц-п-ка.  

Кабель канал  Рувинил 25х40 (21*1,08/4,96), м 

36 

  

165  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

2.72     15. С4Ц-п-ка.  

Кабель канал  Рувинил 25х16 (12,5*1,08/4,96), м 

44 

  

120  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

1.74     16. С5Ц-п-ка.  

Кабель канал  Рувинил 20х10 (8*1,08/4,96), м 

106 

  

185  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

3.88     17. С6 Ц-п-ка.  

Розетка телефонная RJ 11 нар. установки 
(17,80*1,08/4,96), шт. 

30 

  

116  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

32.85     18. С7 Ц-п-ка.  

Розетка компьютерная  RJ 45 
нар.установки(150,85*1,08/4,96), шт. 

15 

  

493  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

288.23     19. С8 Ц-п-ка.  

Несущая пластина 110 R02 -220-

19g(1323.73*1.08/4.96), шт. 

2 

  

576  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

6.68     20. С9 Ц-п-ка.  

BLOCK CONNECTTNG 110-C5 RK 10(30.7*1.08/4.96), шт. 

30 

  

201  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

25.69     21. С10 Ц-п-ка.  

110  ВЗ  ТR0464 (органайзер) (118*1,08/4,96), шт. 

6 

  

154  

   

 Поправки: М: *1.08/4.96 

 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1    8 721     

 

  12 817  735.855  .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ  

  

31 117 5 379 

1 367  159.71 

  12 356  683.375  СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  

  

21 505 4 949 

1 340  156.646 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1-4; 

%=92 - по стр. 5, 6; %=100 - по стр. 7; %=80 - по 

стр. 8) 

   5 826     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-7; %=60 

- по стр. 8) 

   4 054     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    31 385     

  461  52.48  СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  

  

9 612 430 

27  3.064 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 9; 

%=95 - по стр. 10, 11) 

   438     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9; %=47 - 

по стр. 10, 11) 

   228     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    10 278     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    41 663     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    6 264     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    4 282     

 ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ    С К= 

письмо Минрегиона РФ от 15.07.2011  

№ 18769-АП/08    

4.96   206 648     

 НДС % 18   37 197     

 ВСЕГО ПО СМЕТЕ    243 845     

 

 


